

Перечень запасных частей, стоимость которых не учтена в работах при ремонте вагонов с тележкой Barber

№ работы	Деталь	Чертёж №	Вид работ	Дивизион (завод/депо/ВУ)									
				Север (ВРД Мурманск)	Север (ВРЗ Волховстрой (ВУ Мурманские ворота), ВРД Коноша, ВРД Ярославль (ВУ Ярославль Московский, ВУ ТОР Новорославская), ВРД Санкт-Петербург, ВРД Череповец (ВУ ТОР Череповец-1))	Центр (ВРД Узловая (ВКМ Бобрин-Донской), ВРД Унеча (ВУ ТОР Брянск-Льговский, ВУ Курск), ВРЗ Лиски, ВРД Вязьма, ВРД Старый Оскол (ВУ ТОР Старый Оскол), ВРД Кочетовка (ВУ ТОР Кочетовка))	Юг (ВРД Арчеда (ВУ ТОР Аксарайская), ВРД Волгоград (ВУ Сарепта, ВУ ТОР Максим Горький), ВРЗ Каменоломни, ВРД Кавказская (ВУ ТОР Тихорецкая, ВКМ Армавир), ВРД Прохладная, ВРД Ерихов)	Кама (ВРД Зеленино, ВРД Зуевка, ВРЗ Тюмень, ВРЗ Пермь (ВКМ Пермь), ВРД Серов)	Урал (ВРД Уфа (ВУ Дема, ВУ ТОР Алаш), Орский ВРЗ (ВУ Орск), ВРЗ Челябинск, ВРД Тольятти (ВУ ТОР Жигулевское море, ВУ Рузавка)	Сибирь (ВРД Омск (ВУ ТОР Москва), ВРЗ Белово, ВРД Асино (ВУ ТОР Черногорские Копи, КРУ Черногорские Копи), ВРД Новокузнецк)	Восток (ВРД Иркутск (ВУ Суховская), ВРД Хилок, ВРД Чита (ВУ Магдагачи))	Восток (ВРЗ Комсомольск (ВУ Тында), ВРД Партизанск)	
				Цена без НДС, руб.									
Запасные детали, используемые при выпуске вагонов сроком эксплуатации до 4/8 лет													
9863	Пружина наружная	4536-07.00.03.003-02	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
9865	Пружина внутренняя	4536-07.00.03.010-02	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
9843	Боковая рама новая	4536-07.00.00.02.001-01	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
9845	Надрессорная балка новая	4701-09.00.01.000-ПФ1 БН ОКР	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
9885	Адаптер подшипника	4536-07.00.00.001	работы по тех.состоянию	13,440.60	13,325.40	13,654.50	13,819.00	13,983.50	13,983.50	14,148.00	14,312.50	14,806.10	14,806.10
9887	Блокатор	4536-07.00.00.002	работы по тех.состоянию	2,243.98	2,206.47	2,272.66	2,294.73	2,316.79	2,316.79	2,338.86	2,951.15	3,033.90	3,033.90
9857	Клин	4536-07.00.00.00.003	работы по тех.состоянию	6,900.30	6,841.20	7,010.10	7,094.60	7,179.00	7,179.00	7,263.50	7,348.00	7,601.30	7,601.30
	Клин	4536-07.00.00.00.003-01	работы по тех.состоянию	6,900.30	6,841.20	7,010.10	7,094.60	7,179.00	7,179.00	7,263.50	7,348.00	7,601.30	7,601.30
9903	Планка фрикционная	4536-07.00.02.002	работы по тех.состоянию	2,599.40	2,577.20	2,640.80	2,672.60	2,704.40	2,704.40	2,736.20	2,768.10	2,863.50	2,863.50
9901	Кольцо износоустойкое упорной пов-ти подпятника	4701-09.00.01.005	работы по тех.состоянию	13,912.70	13,793.50	14,134.10	14,304.40	14,474.70	14,474.70	14,644.90	14,815.20	15,326.10	15,326.10
9849	Затяжка вертикальных рычагов б/у	4536-07.00.04.100	работы по тех.состоянию	5,075.60	5,032.10	5,156.30	5,218.50	5,280.60	5,280.60	5,342.70	5,404.80	5,591.20	5,591.20
9851	Рычаг вертикальный б/у	4536-07.00.04.200-01	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
9835	Пружина наружная подклиновая	4536-07.00.00.004-02	работы по тех.состоянию	4,903.78	4,821.81	4,966.46	5,014.68	5,062.90	5,062.90	5,111.12	5,159.33	5,303.99	5,303.99
9837	Пружина внутренняя подклиновая	4536-07.00.00.005-02	работы по тех.состоянию	2,614.40	2,570.70	2,647.82	2,673.53	2,699.24	2,699.24	2,724.94	2,734.31	2,834.71	2,834.71
9929	Подвеска маятниковая б/у	4701-09.00.04.311	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
8147	Чека 1 тормозной колодки новая	ГОСТ 1203-75	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
1630	Клин тягового хомута (новый)	ЦДЛР.1614.00.00.002	работы по тех.состоянию	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
9833	Балочка авторежима новая	ЦДЛР.9810.05.01.000 СБ	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
1439	Тяга стояночного тормоза	5791-09.03.00.100-01	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
1479	Штурвал стояночного тормоза	ЦДЛР.5315.00.00.000	работы по тех.состоянию	3,519.60	3,489.40	3,575.60	3,618.70	3,661.80	3,661.80	3,704.80	3,747.90	3,877.20	3,877.20
1407/7015	Главная часть воздухораспределителя (новый)	270-023	работы по тех.состоянию	31,629.70	30,327.30	30,327.30	30,513.40	30,513.40	30,513.40	31,629.70	32,932.10	33,862.40	33,862.40
1408/7016	Главная часть воздухораспределителя (б/у)	270-023	работы по тех.состоянию	4,029.42	3,714.90	3,714.90	3,714.90	3,714.90	3,714.90	4,029.42	4,029.42	4,029.42	4,029.42
1403/7013	Магистральная часть воздухораспределителя (новая)	483-010 или др.	работы по тех.состоянию	22,533.90	21,606.00	21,606.00	21,738.60	21,738.60	21,738.60	22,533.90	23,461.80	24,124.50	24,124.50
1404/7014	Магистральная часть воздухораспределителя (б/у)	483-010 или др.	работы по тех.состоянию	5,060.94	4,783.07	4,783.07	4,783.07	4,783.07	4,783.07	5,060.94	5,060.94	5,060.94	5,060.94
2834.1	Крышка разгрузочного люка, б/у	ЦДЛР.0914.01.05.100	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
1434/7023	Запасной резервуар новый	P7-135	работы по тех.состоянию	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00
1435/7024	Запасной резервуар б/у		работы по тех.состоянию	3,851.87	3,252.26	3,184.05	3,184.05	3,252.26	3,252.26	3,851.87	3,851.87	3,851.87	3,851.87
1434/7023	Запасной резервуар новый	P7-78	работы по тех.состоянию	9,934.40	9,525.30	9,525.30	9,583.80	9,583.80	9,583.80	9,934.40	10,343.40	10,635.60	10,635.60
1105	Подводящая трубка к авторежиму б/у	5791-09.02.00.014	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
9909	Пятник новый	Пятник 4HP OCT 24.052.05-90 без отверстий под клеку	работы по тех.состоянию	37,163.90	36,845.50	37,755.20	38,210.10	38,665.00	38,665.00	39,119.90	39,574.80	40,939.40	40,939.40
1127	Лестница новая	5756-08.01.11.100 СБ Лестница	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
9839	Пружина наружная	4536-07.00.00.006-02	работы по тех.состоянию	7,240.18	7,119.15	7,332.72	7,403.92	7,475.11	7,475.11	7,546.30	8,705.70	8,949.79	8,949.79
9841	Пружина внутренняя	4536-07.00.00.007-02	работы по тех.состоянию	2,546.98	2,504.42	2,579.54	2,604.60	2,629.63	2,629.63	2,654.67	3,349.65	3,443.56	3,443.56
9893	Наконечник триангеля	4701-09.00.06.308 (4701-09.00.06.308-1, 4701-09.00.06.313, 4701-09.00.06.313-01)	работы по тех.состоянию	493.30	489.10	501.20	507.20	513.30	513.30	519.30	525.30	543.50	543.50
9831	Элемент резинметаллический	100.41.010-1, ЦДЛР.9810.05.03.000	работы по тех.состоянию	2,807.16	2,754.72	2,754.72	2,754.72	2,973.40	2,973.40	2,781.00	3,586.85	3,754.52	3,754.52
9889	Болт с шестигранной головкой	ГОСТ Р ИСО 4014 M20*80-10.9-A3U	работы по тех.состоянию	186.00	184.40	189.00	191.30	193.60	193.60	195.80	198.10	204.90	204.90
9891	Шайба С 20.05.016	С 20.05.016 ГОСТ 11371	работы по тех.состоянию	31.20	30.90	31.60	32.00	32.40	32.40	32.80	33.20	34.30	34.30
9890	Гайка M20	M20 FS ISO 7042-10-Zn8	работы по тех.состоянию	452.30	448.40	459.50	465.10	470.60	470.60	476.10	481.70	498.30	498.30
9923	Пружина наружная подклиновая	ЦДЛР.9855.00.00.001	работы по тех.состоянию	4,309.42	4,237.38	4,364.50	4,406.88	4,449.25	4,449.25	4,491.62	5,440.80	5,593.34	5,593.34
9924	Пружина внутренняя подклиновая	ЦДЛР.9855.00.00.002	работы по тех.состоянию	2,611.27	2,567.62	2,644.65	2,670.32	2,696.00	2,696.00	2,721.68	3,434.19	3,530.48	3,530.48
9925	Пружина наружная	ЦДЛР.9855.00.00.003	работы по тех.состоянию	5,090.97	5,005.87	5,156.04	5,206.10	5,256.16	5,256.16	5,306.22	6,121.46	6,293.09	6,293.09
9949	Пружина внутренняя	ЦДЛР.9855.00.00.004	работы по тех.состоянию	2,328.57	2,289.65	2,358.34	2,381.24	2,404.13	2,404.13	2,427.03	3,062.41	3,148.27	3,148.27
Запасные детали, используемые при выпуске вагонов сроком эксплуатации до 4 года													
9899	Вкладыш	4701-09.00.00.015	работы по тех.состоянию	2,955.10	2,929.80	3,002.20	3,038.30	3,074.50	3,074.50	3,110.70	3,146.90	3,255.40	3,255.40
9859	Корпус	ЦДЛР.9810.00.03.001	работы по тех.состоянию	11,488.50	11,390.10	11,671.30	11,811.90	11,952.60	11,952.60	12,093.20	12,233.80	12,655.70	12,655.70
9861	Колпак	ЦДЛР.9810.00.03.002	работы по тех.состоянию	7,548.80	7,484.10	7,668.90	7,761.30	7,853.70	7,853.70	7,946.10	8,038.50	8,315.70	8,315.70
9911	Вставка	4536-07.00.01.002	работы по тех.состоянию	1,712.70	1,698.00	1,739.90	1,760.90	1,781.90	1,781.90	1,802.80	1,823.80	1,886.70	1,886.70
9913	Планка износоустойчивая правая	4536-07.00.01.003	работы по тех.состоянию	1,902.50	1,886.20	1,932.80	1,956.10	1,979.40	1,979.40	2,002.70	2,026.00	2,095.80	2,095.80
		Планка износоустойчивая левая	работы по тех.состоянию	1,902.50	1,886.20	1,932.80	1,956.10	1,979.40	1,979.40	2,002.70	2,026.00	2,095.80	2,095.80
9853	Триангель	4701-09.00.06.300-ПФ2 Триангель	работы по тех.состоянию	42,729.00	42,362.90	43,408.90	43,931.90	44,454.90	44,454.90	44,977.90	45,500.90	47,069.90	47,069.90
1544	Башмак 1-2 ГОСТ 34075-2017 новый	4701-09.00.06.311	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
9895	Полимерный вкладыш опорной поверхности под												

№ работы	Деталь	Чертеж №	Вид работ	Дивизион (завод/депо/ВУ)								
				Север (ВРД Мурманск)	Север (ВРЗ Волховстрой (ВУ Мурманские ворота), ВРД Коноша, ВРД Ярославль (ВУ Ярославль Московский, ВУ ТОР Новорославская), ВРД Санкт-Петербург, ВРД Череповец (ВУ ТОР Череповец-1))	Центр (ВРД Узловая (ВКМ Бобрин-Донской), ВРД Улеча (ВУ ТОР Брянск-Льговский, ВУ Курск), ВРЗ Ласки, ВРД Велья, ВРД Старый Оскол (ВУ ТОР Старый Оскол), ВРД Кочетовка (ВУ ТОР Кочетовка))	Юг (ВРД Арчеда (ВУ ТОР Аксарайская), ВРД Волгоград (ВУ Сарепта, ВУ ТОР Максим Горький), ВРЗ Камыловки, ВРД Кавказская (ВУ ТОР Тихорецкая, ВКМ Армавир), ВРД Прохладная, ВРД Еринов)	Кама (ВРД Зеледино, ВРД Зуевка, ВРЗ Тюмень, ВРЗ Пермь (ВКМ Пермь), ВРД Серов)	Урал (ВРД Уфа (ВУ Дема, ВУ ТОР Алаши), Орский ВРЗ (ВУ Орск), ВРЗ Челябинск, ВРД Тольятти (ВУ ТОР Жигулевское море, ВУ Рузаевка)	Сибирь (ВРД Омск (ВУ ТОР Москва), ВРЗ Белово, ВРД Аскиз (ВУ ТОР Черногорские Копи, КРУ Черногорские Копи), ВРД Новокузнецк)	Восток (ВРД Иркутск (ВУ Суховская), ВРД Хилок, ВРД Чита (ВУ Магдагачи))	Восток (ВРЗ Комсомольск (ВУ Тында), ВРД Партизанск)
				Цена без НДС, руб.								
9871	Пластина скользуна	ЦДЛР.9855.00.03.005/ ЦДЛР.9855.00.03.008	работы по тех.состоянию	242.50	240.40	246.30	249.30	252.30	252.30	255.20	258.20	267.10
9873	Пружина скользуна наружная	9855.00.03.003	работы по тех.состоянию	1,773.90	1,758.70	1,802.10	1,823.80	1,845.60	1,845.60	1,867.30	1,889.00	1,954.10
9875	Пружина скользуна внутренняя	9855.00.03.004	работы по тех.состоянию	803.50	796.60	816.30	826.10	835.90	835.90	845.80	855.60	885.10

От Подрядчика:

М.П.

От Заказчика:

М.П.

Перечень запасных частей, стоимость которых не учтена в работах при текущих ремонтах вагонов с тележкой Barber

№ работы	Деталь	Чертёж №	Вид работ	Дивизион (завод/депо/ВУ)								
				Север (ВРД Мурманск)	Север (ВРЗ Волховстрой (ВУ Мурманские ворота), ВРД Коноша, ВРД Ярославль (ВУ Ярославль Московский, ВУ ТОР Новорославская), ВРД Санкт-Петербург, ВРД Череповец (ВУ ТОР Череповец-1))	Центр (ВРД Узловая (ВКМ Бобрик-Донецкой), ВРД Унеча (ВУ ТОР Брянск-Львовский, ВУ Курск), ВРЗ Лисица, ВРД Вельям, ВРД Старый Оселок (ВУ ТОР Старый Оселок), ВРД Кочетовка (ВУ ТОР Кочетовка))	Юг (ВРД Арчеда (ВУ ТОР Аксарийская), ВРД Волгоград (ВУ Сарепта, ВУ ТОР Максим Горький), ВРЗ Каменоломни, ВРД Кавказская (ВУ ТОР Тихорецкая, ВКМ Армавир), ВРД Прохладная, ВРД Еринов)	Кама (ВРД Зеленино, ВРД Зуева, ВРЗ Топки, ВРЗ Пермь (ВКМ Пермь), ВРД Серов);	Урал (ВРД Уфа (ВУ Дема, ВУ ТОР Алаш), Орский ВРЗ (ВУ Орск), ВРЗ Челябинск, ВРД Тольятти (ВУ ТОР Жигулевское море, ВУ Рузавка)	Сибирь (ВРД Омск (ВУ ТОР Москва), ВРЗ Белово, ВРД Аскиз (ВУ ТОР Черногорские Копи, КРУ Черногорские Копи), ВРД Новокузнецк)	Восток (ВРД Иркутск (ВУ Суховская), ВРД Хилок, ВРД Чита (ВУ Магдагачи))	Восток (ВРЗ Комсомольск (ВУ Тында), ВРД Партизанск)
				Цена без НДС, руб.								
9863	Пружина наружная	4536-07.00.03.003-02	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
9865	Пружина внутренняя	4536-07.00.03.010-02	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
9843	Боковая рама новая	4536-07.00.00.02.001-01	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
9845	Надрессорная балка новая		работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
9885	Адаптер подшипника	4536-07.00.00.001	работы по тех.состоянию	13,440.60	13,325.40	13,654.50	13,819.00	13,983.50	13,983.50	14,148.00	14,312.50	14,806.10
9887	Блокиратор	4536-07.00.00.002	работы по тех.состоянию	2,243.98	2,206.47	2,272.66	2,294.73	2,316.79	2,316.79	2,338.86	2,951.15	3,033.90
9857	Клип	4536-07.00.00.00.003	работы по тех.состоянию	6,900.30	6,841.20	7,010.10	7,094.60	7,179.00	7,179.00	7,263.50	7,348.00	7,601.30
9903	Планка фрикционная	4536-07.00.02.002	работы по тех.состоянию	2,599.40	2,577.20	2,640.80	2,672.60	2,704.40	2,704.40	2,736.20	2,768.10	2,863.50
9901	Кольцо износоустойкое упорной пов-ти подпятника	4701-09.00.01.005	работы по тех.состоянию	13,912.70	13,793.50	14,134.10	14,304.40	14,474.70	14,474.70	14,644.90	14,815.20	15,326.10
9849	Затяжка вертикальных рычагов б/у	4536-07.00.04.100	работы по тех.состоянию	5,075.60	5,032.10	5,156.30	5,218.50	5,280.60	5,280.60	5,342.70	5,404.80	5,591.20
9851	Рычаг вертикальный б/у	4536-07.00.04.200	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
9851	Рычаг вертикальный б/у	4536-07.00.04.200 -01	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
9835	Пружина наружная подклиновая	4536-07.00.00.004-02	работы по тех.состоянию	4,903.78	4,821.81	4,966.46	5,014.68	5,062.90	5,062.90	5,111.12	5,159.33	5,303.99
9837	Пружина внутренняя подклиновая	4536-07.00.00.005-02	работы по тех.состоянию	2,614.40	2,570.70	2,647.82	2,673.53	2,699.24	2,699.24	2,724.94	3,438.31	3,534.71
9929	Подвеска маятниковая б/у	4701-09.00.04.311	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
8147	Чек 1 тормозной колодки новая	ГОСТ 1203-7	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
1630	Клип тягового хомута (новый)	ЦДПР.1614.00.00.002	работы по тех.состоянию	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
9833	Балочка авторежима новая	ЦДПР.9810.05.01.000 СБ	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
1439	Тяга стояночного тормоза	5791-09.03.00.100-01	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
1479	Штурвал стояночного тормоза	ЦДПР.5315.00.00.000	работы по тех.состоянию	3,519.60	3,489.40	3,575.60	3,618.70	3,661.80	3,661.80	3,704.80	3,747.90	3,877.20
1407/7015	Главная часть воздухораспределителя (новый)	270-023	работы по тех.состоянию	31,629.70	30,327.30	30,327.30	30,513.40	30,513.40	30,513.40	31,629.70	32,932.10	33,862.40
1408/7016	Главная часть воздухораспределителя (б/у)	270-023	работы по тех.состоянию	4,029.42	3,714.90	3,714.90	3,714.90	3,714.90	3,714.90	4,029.42	4,029.42	4,029.42
2834.1	Крышка разгрузочного люка, б/у	ЦДПР.0914.01.05.100	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
1105	Подводящая трубка к авторежиму б/у	5791-09.02.00.014	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
9909	Пятник новый	Пятник 4ИИ ОСТ 24052.05-90 без отверстий под клипу	работы по тех.состоянию	37,163.90	36,845.50	37,755.20	38,210.10	38,665.00	38,665.00	39,119.90	39,574.80	40,939.40
1127	Лестница новая	5756-08.01.11.100 СБ Лестница	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
9839	Пружина наружная	4536-07.00.00.006-02	работы по тех.состоянию	7,240.18	7,119.15	7,332.72	7,403.92	7,475.11	7,475.11	7,546.30	8,705.70	8,949.79
9841	Пружина внутренняя	4536-07.00.00.007-02	работы по тех.состоянию	2,546.98	2,504.42	2,579.54	2,604.60	2,629.63	2,629.63	2,654.67	3,349.65	3,443.56
9893	Наконечник триантеля	4701-09.00.06.308 (4701-09.00.06.308-1, 4701-09.00.06.313, 4701-09.00.06.313-01)	работы по тех.состоянию	493.30	489.10	501.20	507.20	513.30	513.30	519.30	525.30	543.50
9889	Болт с шестигранной головкой	ГОСТ Р ИСО 4014 М20*80-10.9-А3U	работы по тех.состоянию	186.00	184.40	189.00	191.30	193.60	193.60	195.80	198.10	204.90
9891	Шайба С 20.05.016	С 20.05.016 ГОСТ 11371	работы по тех.состоянию	31.20	30.90	31.60	32.00	32.40	32.40	32.80	33.20	34.30
9890	Гайка М20	М20 FS ISO 7042-10-Zn8	работы по тех.состоянию	452.30	448.40	459.50	465.10	470.60	470.60	476.10	481.70	498.30
9899	Вкладыш	4701-09.00.00.015	работы по тех.состоянию	2,955.10	2,929.80	3,002.20	3,038.30	3,074.50	3,074.50	3,110.70	3,146.90	3,255.40
9859	Корпус	ЦДПР.9810.00.03.001	работы по тех.состоянию	11,488.50	11,390.10	11,671.30	11,811.90	11,952.60	11,952.60	12,093.20	12,233.80	12,655.70
9861	Колпак	ЦДПР.9810.00.03.002	работы по тех.состоянию	7,548.80	7,484.10	7,668.90	7,761.30	7,853.70	7,853.70	7,946.10	8,038.50	8,315.70
9911	Вставка	4536-07.00.01.002	работы по тех.состоянию	1,712.70	1,698.00	1,739.90	1,760.90	1,781.90	1,781.90	1,802.80	1,823.80	1,886.70
9913	Планка износоустойчивая правая	4536-07.00.01.003	работы по тех.состоянию	1,902.50	1,886.20	1,932.80	1,956.10	1,979.40	1,979.40	2,002.70	2,026.00	2,095.80
9913	Планка износоустойчивая левая	4536-07.00.01.003	работы по тех.состоянию	1,902.50	1,886.20	1,932.80	1,956.10	1,979.40	1,979.40	2,002.70	2,026.00	2,095.80
9853	Триангель	4701-09.00.06.300-1Ф02 Триангель	работы по тех.состоянию	42,729.00	42,362.90	43,408.90	43,931.90	44,454.90	44,454.90	44,977.90	45,500.90	47,069.90
1544	Башмак 1-2 ГОСТ 34075-2017 новый 4701-09.00.06.311		работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
9895	Полимерный вкладыш опорной поверхности подпятника	4536-07.00.00.008 или F- 1978	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
9927	Корпус скользуна	4536-07.00.03.001	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
9928	Колпак скользуна	4536-07.00.03.002	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
9917	Шкворень	9841-09.00.00.004	работы по тех.состоянию	1,973.10	1,956.20	2,004.50	2,028.70	2,052.80	2,052.80	2,077.00	2,101.10	2,173.60
9926	Болт	2М12-6х60.46 ГОСТ 7795-70	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
9867	Корпус скользуна	ЦДПР.9855.00.03.001	работы по тех.состоянию	11,869.75	11,671.33	12,021.47	12,138.19	12,254.90	12,254.90	12,371.61	13,623.63	14,005.60
9869	Колпак скользуна	ЦДПР.9855.00.03.002	работы по тех.состоянию	6,878.50	6,819.50	6,987.90	7,072.10	7,156.30	7,156.30	7,240.50	7,324.70	7,577.30
9878	Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ	ГОСТ Р ИСО 4762-M24x90-10.9-А3U	работы по тех.состоянию	2,096.00	2,060.96	2,122.79	2,143.40	2,164.01	2,164.01	2,184.62	2,256.53	2,833.82
9879	Гайка М24	M24 FS DIN 980/ISO 7042-10-Zn-8	работы по тех.состоянию	1,386.74	1,363.56	1,404.47	1,418.10	1,431.74	1,431.74	1,445.37	1,823.76	1,874.90

№ работы	Деталь	Чертёж №	Вид работ	Дивизион (завод/депо/ВУ)								
				Север (ВРД Мурманск)	Север (ВРЗ Волховстрой (ВУ Мурманские порты), ВРД Коноша, ВРД Ярославль (ВУ Ярославль Московский, ВУ ТОР Новорославская), ВРД Санкт-Петербург, ВРД Череповец (ВУ ТОР Череповец-1))	Центр (ВРД Узловая (ВКМ Бобрин-Донецкой), ВРД Унеча (ВУ ТОР Брянск-Льговский, ВУ Курск), ВРЗ Лиски, ВРД Вязьма, ВРД Старый Оскол (ВУ ТОР Старый Оскол), ВРД Кочетовка (ВУ ТОР Кочетовка))	Юг (ВРД Арчеда (ВУ ТОР Аксарайская), ВРД Волгоград (ВУ Сарепта, ВУ ТОР Максим Горький), ВРЗ Каменоломни, ВРД Кавказская (ВУ ТОР Тихорецкая, ВКМ Армавир), ВРД Прохладная, ВРД Ершов)	Кама (ВРД Зеленино, ВРД Зуевка, ВРЗ Тюмень, ВРЗ Пермь (ВКМ Пермь), ВРД Серов);	Урал (ВРД Уфа (ВУ Дема, ВУ ТОР Алаш), Орский ВРЗ (ВУ Орск), ВРЗ Челябинск, ВРД Тольятти (ВУ ТОР Жигулевское море, ВУ Рузавка)	Сибирь (ВРД Омск (ВУ ТОР Москва), ВРЗ Белово, ВРД Аскиз (ВУ ТОР Черногорские Копи, КРУ Черногорские Копи), ВРД Новокузнецк)	Восток (ВРД Иркутск (ВУ Суховская), ВРД Хилок, ВРД Чита (ВУ Магдагачи))	Восток (ВРЗ Комсомольск (ВУ Тында), ВРД Партизанск)
					Цена без НДС, руб.							
9880	Шайба С 24.05.016	С 24.05.016 ГОСТ 11371	работы по тех.состоянию	61.10	60.60	62.10	62.90	63.60	64.60	65.10	67.40	
9871	Пластина скользуна	ЦДЛР.9855.00.03.005/ ЦДЛР.9855.00.03.008	работы по тех.состоянию	242.50	240.40	246.30	249.30	252.30	252.30	255.20	258.20	267.10
9873	Пружина скользуна наружная	9855.00.03.003	работы по тех.состоянию	1,773.90	1,758.70	1,802.10	1,823.80	1,845.60	1,845.60	1,867.30	1,889.00	1,954.10
9875	Пружина скользуна внутренняя	9855.00.03.004	работы по тех.состоянию	803.50	796.60	816.30	826.10	835.90	835.90	845.80	855.60	885.10
9923	Пружина наружная подклиновая	ЦДЛР.9855.00.00.001	работы по тех.состоянию	4,309.42	4,237.38	4,364.50	4,406.88	4,449.25	4,449.25	4,491.62	5,440.80	5,593.34
9924	Пружина внутренняя подклиновая	ЦДЛР.9855.00.00.002	работы по тех.состоянию	2,611.27	2,567.62	2,644.65	2,670.32	2,696.00	2,696.00	2,721.68	3,434.19	3,530.48
9925	Пружина наружная	ЦДЛР.9855.00.00.003	работы по тех.состоянию	5,090.97	5,005.87	5,156.04	5,206.10	5,256.16	5,256.16	5,306.22	6,121.46	6,293.09
9949	Пружина внутренняя	ЦДЛР.9855.00.00.004	работы по тех.состоянию	2,328.57	2,289.65	2,358.34	2,381.24	2,404.13	2,404.13	2,427.03	3,062.41	3,148.27
9919	Скоба	ЦДЛР.9810.02.00.004	работы по тех.состоянию	592.90	587.80	602.30	609.60	616.80	616.80	624.10	631.30	653.10
8138	Втулка	УР.ЛТ.667155.007	работы по тех.состоянию	679.00	663.30	663.30	663.30	639.90	639.90	671.20	679.00	718.00
9892	Втулка	КПМ 30.2x12	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
9892	Втулка	КПМ 40.2x12	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
9892	Втулка	КПМ 40.2x24	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
9939.1	Шплинт	4x45	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
9940.1	Шплинт	8x50	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
9941.1	Шплинт	8x63	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
9942.1	Шплинт	8x90	работы по тех.состоянию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию	по согласованию
9921	Пластина износостойкая	ЦДЛР.9810.02.00.003	работы по тех.состоянию	3,566.10	3,535.60	3,622.90	3,666.50	3,710.20	3,710.20	3,753.80	3,797.50	3,928.40
9855	Колодка тормозная	126-12-58	работы по тех.состоянию	1,530.30	1,517.10	1,554.60	1,573.30	1,592.10	1,592.10	1,610.80	1,629.50	1,685.70
9938.1	Замок	ЦДЛР.4714.04.00.03	работы по тех.состоянию	93.50	92.70	95.00	96.20	97.30	97.30	98.40	99.60	103.00

От Подрядчика:

М.П.

От Заказчика:

М.П.